

# ด่วนที่สุด

ที่ สพ ๐๐๐๕/๔๗๖๐



สค. ๓๘๑๒  
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖

สพ.รับที่.....  
วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖  
เวลา ๑๐.๐๐ น.

สำนักงานเลขานุการสภาพัฒนาราชภูมิ  
ถนนอู่ทองใน กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานผลการประมวลราคาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบ

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขานุการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๑๙๙๗๓

ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕

๒. หนังสือสำนักงานงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/๔ ๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงานเลขานุการสภาพัฒนาราชภูมิ ด่วนที่สุด ที่ สพ ๐๐๐๕/๔๗๖๐

ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการตามที่สำนักงานเลขานุการสภาพัฒนาราชภูมิเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ บริเวณพื้นที่ราชพัสดุ ถนนทหาร (เกียกกาย) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๕,๓๒๔,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยมีรายการ ค่าก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่พร้อมอาคารประกอบ วงเงิน ๑๑,๗๗๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี ดังนี้

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	จำนวน	๒,๒๗๖,๓๑๑,๔๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕	จำนวน	๓,๙๙๐,๙๑๒,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖	จำนวน	๓,๙๙๐,๙๑๒,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗	จำนวน	๙๙๗,๙๒๘,๐๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘	จำนวน	๕๒๒,๓๖๖,๖๐๐ บาท

บัดนี้ สำนักงานเลขานุการสภาพัฒนาราชภูมิได้ดำเนินการประมวลราคามาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการประมวลราคายังคงเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒,๒๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งต่ำกว่าราคากลาง (๑๒,๒๗๔,๙๖๕,๐๐๐ บาท) จำนวนเงิน ๗,๙๖๕,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แต่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (๑๑,๗๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) จำนวนเงิน ๕๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบสองล้านบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๒ ทั้งนี้ ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ สำนักงานฯ ได้ขออนุมัติงบประมาณค่าก่อสร้างเพิ่มเติมต่อสำนักงบประมาณก่อนการลงนามในสัญญา ก่อหนี้ผูกพันตามข้อ ๕ (๑) ของระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้/...

ในการนี้ สำนักงานเลขานุการสภาพัฒนาราษฎร์ ได้ผลการประมวลราคาโครงการก่อสร้าง  
อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พร้อมอาคารประกอบดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีวงเงินค่าก่อสร้างเกิน  
๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันล้านบาทถ้วน) ต่อโครงการ ดังนั้น จึงขอเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อ<sup>รัฐสภา</sup>  
โปรดพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิจักษณ์ นาควัชระชัย)

เลขานุการสภาพัฒนาราษฎร์

สำนักการคลังและบประมาณ

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๐๙๔

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๐๙๑