



ราชวิทยาลัย
จุฬารักษ์
ความดีสุด

กวด. 296
วันที่ 19 ก.ย. 60
เวลา 10:45 น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
รหัสเรื่อง : ส25417 ส3 ก่งอ
รับที่ : ๕13909/60 กต
วันที่ : 19 ก.ย. 60 เวลา : 10:40

ที่ รจก 001/848

15 กันยายน 2560

เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาค่าก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารักษ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1”

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0505/16479 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0403(กน)/10005 ลงวันที่ 15 กันยายน 2560
2. รายงานผลการประกวดราคาค่าก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารักษ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1”

ด้วย ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ขอเสนอเรื่องรายงานผลการประกวดราคาค่าก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารักษ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1” มาเพื่อ คณะรัฐมนตรีทราบ โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4(13) เรื่องที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรี รวมทั้งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้หน่วยงานก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณาและนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบอีกครั้งก่อนการดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีกำกับกับการบริหารราชการ ราชวิทยาลัยจุฬารักษ์ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

1. เรื่องเดิม

1.1 ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

1.1.1 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติในการประชุม เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 อนุมัติ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอเรื่อง “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารักษ์ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ระยะที่ 1” และอนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป

จำนวน 9,718,570,000 บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยสิบแปดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬากรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ระยะที่ 1” จำนวน 6,000,000,000 บาท (หกพันล้านบาทถ้วน) โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวน 400,000,000 บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน) ปี พ.ศ. 2560 จำนวน 1,001,639,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2562 จำนวน 4,598,361,000 บาท (สี่พันห้าร้อยเก้าหมื่นแปดพันสามแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

1.1.2 เนื่องจากคณะกรรมการบริหารการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬากรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายฯ และวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬากรณ์ ได้ทบทวนการดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 90 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในการขยายการให้บริการรักษาพยาบาลทั่วไป และพัฒนาให้เป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศในด้านการจัดการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์บัณฑิต และด้านการวิจัยเพื่อเพื่อสร้างองค์ความรู้และเพื่อการศึกษา ตลอดจนการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว ราชวิทยาลัยจุฬากรณ์ จึงขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขอให้สำนักงบประมาณ พิจารณาความเหมาะสมของวงเงินค่าก่อสร้าง รายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬากรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายฯ จากเดิม 6,000,000,000 บาท (หกพันล้านบาทถ้วน) เป็นจำนวน 7,665,960,000 บาท (เจ็ดพันหกร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วย

(1) ค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬากรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 7,534,960,000 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสามสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาดำเนินการ 1,440 วัน

(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬากรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 131,000,000 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน)

1.1.3 คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ลงมติอนุมัติตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ให้ราชวิทยาลัยจุฬากรณ์ เปลี่ยนแปลงรายการและเพิ่มวงเงินก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากเดิมจำนวน 6,000,000,000 บาท (หกพันล้านบาทถ้วน) เป็นจำนวน 7,665,960,000 บาท (เจ็ดพันหกร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

1.1.4 นายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ขยายเวลาการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2662 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

1.1.5 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ราชวิทยาลัยจุฬากรณ์ ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล จุฬากรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายฯ เรียบร้อยแล้ว ได้บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติและรายละเอียดของงานถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างในราคา 7,495,000,000 บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) (รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

2. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว344 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 คณะรัฐมนตรีลงมติให้หน่วยงานที่มีรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการใหม่ที่มีวงเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป นำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการต่อไป

3. ความเร่งด่วนของเรื่อง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้กำหนดแผนการดำเนินงานการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ระยะที่ 1 ที่จะทำสัญญาภายในเดือนกันยายน 2560 และเริ่มการก่อสร้างในเดือน ตุลาคม 2560

4. สาระสำคัญ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ขนาด 400 เตียง เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) เป็นผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติและรายละเอียดของงานถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ในราคา 7,495,000,000 บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) ดังรายละเอียดรายงานผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ระยะที่ 1 และเมื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบแล้วจะดำเนินการทำสัญญากับผู้รับจ้างต่อไป (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

5. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

เงินงบประมาณ งบลงทุนหมวดที่ดินสิ่งก่อสร้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2564 วงเงิน 7,665,960,000 บาท (เจ็ดพันหกร้อยหกสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) เป็นค่าก่อสร้างจำนวน 7,534,960,000 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสามสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดังนี้

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	374,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,001,639,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	86,403,100 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	861,407,900 บาท
ปี 2563-2564 ตั้งงบประมาณ	5,211,510,000 บาท

6. ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตามหนังสือสำนักงบประมาณที่ นร 0722/403 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 เรื่องขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณและขออนุมัติขยายระยะเวลาที่ผูกพันให้เป็นไปตามระยะเวลาก่อสร้างที่เปลี่ยนแปลงใหม่ใน “โครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1” สำนักงบประมาณได้พิจารณาความเหมาะสมของราคาค่าก่อสร้างแล้ว ตามรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ฯ จากเดิม 6,000,000,000 บาท เป็นจำนวน 7,665,960,000 บาท ประกอบด้วย

(1)ค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ระยะที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 7,534,960,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการ 1,440 วัน

(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 131,000,000 บาท

7. ข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/344 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เรื่องขออนุมัติก่อกำหนดผูกพันข้ามปีงบประมาณสำหรับรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำคัญ คือรายการก่อกำหนดผูกพันรายการใหม่ที่มีเงินรวมตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป เห็นสมควรให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องพิจารณาและนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบอีกครั้งหนึ่งก่อนดำเนินการต่อไป

8. ข้อเสนอ

ราชวิทยาลัยจุฬารณ์ได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารณ์ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เรียบร้อยแล้ว ได้บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด(มหาชน) เป็นผู้รับจ้างที่มีคุณสมบัติและรายละเอียดของงานถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ในราคา 7,495,000,000 บาท (เจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งอยู่ในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติค่าก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารณ์ ขนาด 400 เตียง จำนวนเงิน 7,534,960,000 บาท (เจ็ดพันห้าร้อยสามสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยขยายระยะเวลาการผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2562 ไปเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2564 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มีบัญชาอนุมัติการขยายระยะเวลาการผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารณ์ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - พ.ศ. 2562 เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2564 และให้รายงานผลการจัดจ้างค่าก่อสร้างในโครงการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลจุฬารณ์ฯ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบ(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ก่อนดำเนินการทำสัญญาผูกพันต่อไป ตามที่ราชวิทยาลัยจุฬารณ์เสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์)

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬารณ์

งานแผนและงบประมาณ

โทร. 02 576 6925

โทรสาร 02 576 6111